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N Osteraker

1. Introduktion

Ostergkers kommun vilkomnar hirmed konstnir/konstnirsteam att inkomma med en
intresseanmalan for att delta i en projekttavling dar mojlighet finns att vinna uppdraget
att utforma den nya genomfarten Bithamnsvigens ersittning vid Osterakers, nirhet till
havet, skirgardens och det centrala Akersbergas, entré. Projektet Bathamnsvigens
ersittning ar den storsta satsningen pa offentlig konst i kommunens historia, och ar ett
samarbete mellan SL och Osterakers kommun, dir kommunen star som huvudman och
kommande dgare och forvaltare av konstverket.

1.1 Bakgrund
SL bygger ut Osterskirslinjen med dubbla spar for att effektivisera tagtrafiken i en
vaxande region med ett 6kat antal resenérer. Malsattningen ar att skapa en effektivare
och klimatsmart kollektivtrafik, for alla resande.

Arbetet med strickan genom Osterdkers kommun sker i ett samarbete mellan Osterikers
kommun och SL. Bathamnsvagens ersattning kommer innebara att man bygger bort en
trafikfarlig korsning vid Bathamnsvagen/Rallarviagen och ersiatter den med en
jarnvagsbro. Malet ar att hoja trafiksakerheten och forbattra kommunikationerna i och
omkring centrala Akersberga.

Jarnvagsbron med en ny konstnarlig gestaltning kommer att bidra positivt till
stadsbilden i ndromradet. Naromradet bestéar av en blandning av handel och industrier
och saknar darfor ett enhetligt uttryck i dagslaget. Jarnvagsbron placeras i narheten av
Rallarvagen 1 och arbetet berdknas paga under perioden 2018-2020.

1.2 Ansokan om att delta i ytterligare projekttavling.
Utover projektet Bithamnsvigens ersattning ingar d&ven som option tre (3)
gestaltningsuppdrag for Osterakers kommun. Samtliga konstnirer/konstnéirsteam som
kvalificerar sig kommer att ha mdjlighet att fa ansoka om att delta i ytterligare
projekttavlingar om gestaltningsuppdrag som kommer att annonseras. Den konstnarliga
visionen samt presentation av forutsattningarna och ramarna for de framtida
skissuppdrag kommer att meddelas nar de blir aktuella, dvs vid avropen av optionerna.
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2. Malbilden for Projekt Bathamnsvagens ersattning

Den planskilda korsningen med jarnvagsbron vid Rallarviagen ar avsedd att fungera som
en entré till Osterskir och den framtida Kanalstaden samtidigt som den blir en ny tillfart
mellan omradet norr respektive soder om Roslagsbanan.

I och med brobygget hojs Roslagsbanan som mest ca 5 meter 6ver dagens markniva, och
jarnvagsvallen kommer att ha en ansenlig visuell inverkan pa upplevelsen av att fardas
till och fran Akersberga centrum, vilket gor gestaltningen av bron extra viktig. I samband
med fardigstallandet av jarnvagsbron kommer man darfor att uppfora ett nytt offentligt
konstverk. Arbetet sker i enlighet med 6versiktsplanen dar den offentliga konsten
beskrivs som “en del i att berika kommunens offentliga miljo samtidigt som den bidrar
till att stirka Osterdkers identitet” .!

”I Osterdker finns en intressant samling offentlig konst som vi vill bygga vidare pd.
Malet med den offentliga konsten i kommunen dr att den ska representera olika
uttryck och spegla radande tidsanda samt vara en konstskatt helt fri att ta del av™.

“Offentlig konst pdverkar var vardag och hur vi ser pa var stad. Genom konsten stdrks
och tydliggérs Osterdkers identitet. Intressanta méten och diskussioner kan uppstd i
vart gemensamma offentliga rum’s.

3. Budget

Projektets totala budget ar 4 000 000 SEK exklusive moms, skissarvodet ingar inte i
denna budget. I detta ingér for konstnéar/konstnarsteam att svara for alla med arbetets
utforande och fardigstillande forbundna kostnader inkluderande:

- eget arvode for genomforande samt social avgifter
- material,

- resekostnader,

- logikostnader,

- egenavgifter,

- administration,

- forsakring,

- frakt,

I Stad, skiirgard och landsbygd Oversiktsplan for Osterakers kommun 2040. )
2 Mathias Lindow Kommunalrdd (L) Forslag till riktlinjer for offentlig konst Osterékers kommun.
3 Maria Ulvsgérd, Stadsarkitekt Forslag till riktlinjer for offentlig konst Osterdkers kommun.



- egna moteskostnader,
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- radgivning och delaktighet vid montering.

I projektets budget ingér inte:

- framdragning samt inkoppling av el/vatten,
- haltagning i jarnvagsbrons betongpartier,
- montering av armatur for belysning.

4. Preliminar tidsplan
Annonsering:

Sista tid for att stilla fragor:
Sista inlamningsdag;:
Kvalificering:

Resultat av kvalificering/
tilldelning av skissuppdrag
(Jury sammantrade)

Startmote infor skiss
samt trygghetsvandring:

Skiss:
Presentation av skiss
Tilldelningsbeslut:

Avtalstecknande
Produktion:
Montering/installation

Slutbesiktning

23 november
12 december kl 23.59
21 december Kkl 23.59

21 december — 18 januari 2019

29 januari 2019

7 februari 2019

7 februari 2019- april 2019
2 maj 2019

3 maj 2019

16 maj 2019

maj 2019-mars 2020

Fardigstidllande datum anges vid informationsmoéte.

Datum anges vid informationsmote.
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5. Vision

Visionen ir att Osteraker ska vara en skiargidrdskommun i virldsklass. Linets mest
attraktiva skargardskommun, som flest viljer att flytta till, bo och verka i, starta féretag i
samt besoka ar 2020. I arbetet med att uppna visionen kan dven den offentliga konsten
vara en aktor och med sitt unika och identitetsskapande uttryck skapa attraktionskraft
for kommunens befintliga och kommande invénare och besokare.

*Osterdkers kommun har ett unikt lige som lockar ménga. Hir arbetar vi mot hégt
stdllda mal och visioner samt en kommunal service av hogsta kvalitet”. Staffan
Erlandsson Tf kommundirektor.4

6. Uppdraget

Totalt tre (3) konstnarer eller konstnarsteam far uppdraget att ta fram varsin skiss som
omfattar ett verk anpassat till:

tunnelgenomfartens vaggar,

pelare,

tak,

tva rondeller

omkringliggande markyta samt delar av jairnvagsvallen.

YVVVYVY

De tre (3) konstnarer/konstnirsteam som far i uppdrag att ta fram skisser kommer
vardera (per konstnar alt konstnirsteam) att ersiattas med ett skissarvode om 100 000
SEK exklusive moms efter korrekt inlamnat och av juryn godkant skissforslag. I
skissarvodet ingar ersattningar for samtliga kostnader sdsom tex. restid, resor, tid avsatt
vid informationsmote samt ovriga kostnader. Skissarvodet utbetalas mot faktura.

Utover det ovanniamnda ingér Aven option om tre (3) gestaltningsuppdrag for Osterikers
kommun. Samtliga konstnarer/konstnarsteam som kvalificerar sig kommer att ha
mojlighet att fa ansoka om att delta i ytterligare projekttavlingar om
gestaltningsuppdrag. En konstnarlig vision, presentation av forutsiattningar for
skissuppdraget samt plats kommer att bifogas vid avrop av option, d v s ansokan om att
delta i ytterligare projekttavling.

4 http://www.osteraker.se/omosteraker.4.29ac915f13f572c43d7f7a.html
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6.1 Genomforande av gestaltningen skissforslag

Den konstnir/konstnarsteam som vinner projekttavlingen far aven i uppdrag att
realisera det vinnande skissforslaget. Osterkers kommun forbehéller sig dock ritten att
dela upp gestaltningsuppdraget i flera delar och tilldela uppdraget till mer 4n en
konstnar/konstnarsteam.

6.2 Konstnarlig vision for uppdraget

Temat for konsten ar kust, eller strandforskjutning, dar land moter hav. Kuster
forandras i forhallande till naturkrafter och klimatfoérandringar som till exempel
landhé&jning och skiftande havsnivier. For Osteraker har landhéjningen varit en
forutsattning for platsens utveckling och har hojts sedan inlandsisen smalte ca 8400
f.Kr. Vattnets rorelse avgor pa sa vis relationen mellan kust och land, landskapets
utseende och paverkar alla arter av liv. Manniskan har under alla tider dragits till platser
utmed kusten och narheten till vattnet har varit en central faktor och for det vardagliga
livet, resande, handel och sjofart.

Osterakers kommun bestr av ett skiirgardsnira fastland och #r i hog grad priglat av
nirheten till Ostersjon och bestar av flera 6ar sdsom Ljusterd, Siard, Vitterso, Husard,
Ingmarso och Sarso.

7. Steg 1 anmalan och kvalificering

Anmalan

Intresseanmalan ska skickas in av Konstnir/konstnarsteam genom Visma Commerce
AB:s upphandlingssystem Tendsign som Osterikers kommun anvinder sig av.
Intresseanmaélan som skickas pa annat satt kommer att forkastas.

Konstnar/ Konstnarsteam ska lamna sina svar i formularet som finns strukturerat i
systemet. Intresseanmailan kommer delvis att upprattas genom ett ifyllbart formular
samt delvis de bilagor som ska bifogas.

Lank till tendsign:

Upphandlingssystem Tendsign


https://www.visma.se/upphandlingsverktyg/?gclid=EAIaIQobChMI9diuorLg3gIVkyCtBh1RZAc6EAAYASAAEgKf6fD_BwE
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Cv

For att kvalificeras och ga vidare till utvarderingen ska konstnar/konstnirsteamet
bilagga ett kortfattat cv dar det framgar att konstnir/konstnéarsteamet har en for
uppdraget relevant examen fran konsthogskola (MA) eller alternativt motsvarande
kunskap/yrkeserfarenhet. Med alternativt motsvarande kunskap/yrkeserfarenhet i det
har projektet kravs erfarenhet av utstilld konst pa etablerade gallerier, institutioner,
gestaltningsuppdrag, e.d.

For de fall fler 4n en (1) konstnar offereras ska detta pa begdran preciseras i en
organisationsplan dar det tydligt framgar vilken roll och ansvar respektive person ska
ha.

7.1 Referensverk/projekt

Vidare ska Konstnar/konstnarsteam bifoga tre (3) referensverk/projekt som
innehallsmassigt uppfyller punkterna A och B nedan for att kvalificeras.

Innehallande:

1, En kort beskrivning av verket/projektet om maximalt 1600 tecken per
referensverk/projekt som besvarar fragorna A och B nedan. Textméangden i svaren for
utvarderingskriterierna som 6verskrider 800 tecken per svarsdel kommer inte att
beaktas. Det innebar att hansyn endast kommer att tas till innehall i den textmangd som
inryms inom ramen for 800 tecken riknat fran borjan av texten per svarsdel.

A. Hur ni som Konstnar/konstnarsteam har relaterat 6vergripande till
referensuppdraget utifran forutsiattningar och utmaningar?

B. Hur ni som Konstnir/konstnarsteam har haft formaga att praktiskt och
ekonomiskt genomfora projekt i stor skala, med en rumslig kompetens som
uppvisar en kanslighet for rummens olika skalor?

Utover den korta beskrivningen av verket/projektet ska dven foljande framga:

e Angivande av projektets varde/budget.

e Tidpunkt/ar samt

e Om det ar fraga om offentlig eller privat uppdragsgivare, om det inte
uppenbarligen framgar.
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e Referensperson for det specifika referensverket/projektet ska anges. Angiven
referent ska vid kontakt kunna intyga att tidigare utférda uppdrag har
fardigstallts pa 6verenskommen tid, uppnatt god kvalitet och vitsordats.

e Minst 1 av referensverk/projekt ska ha utforts under de tre (3) senaste aren,

Kvalificeringen

Kvalificering av de intresseanmalningar som gar vidare kommer att ske utifran de
referensverk/projekt som anbudsgivaren lamnat in i sin intresseanmalan enligt
anvisning samt utifran de kontaktade referenserna.

Osterdkers kommun kommer stilla frigor enligt nedan till referenterna, som fir bedéma
anbudsgivaren mellan 0- 3 poang. Referenten ska kunna intyga att Konstnaren/
Konsteamet har levererat:

1. God kvalitet med fokus pa unicitet, har avses leverans pa utsatt tid av ett unikt
och sjalvstandigt konstnarskap med stor integritet.

2. God kvalitet med fokus pa integrerade gestaltningar med arkitektur och/eller
landskapsarkitektur.

3. God kvalitet med fokus pa teknisk materialkunskap gillande funktionen ur ett
forvaltningsperspektiv.

4. Produktioner som genomforts pa utsatt tid samt kravt samarbete med andra
yrkeskompetenser och dar namngiven referensperson kan styrka ett konstruktivt
samarbete, sarskilt avseende tid och budget.

3 poang = Utmarkt

2 poang = Mycket bra
1 poang = Bra

0 poang = ej godkand

Om négon fraga poangsatts med lagre an ett (1) poang kommer Konstnar/
konstniarsteamet att diskvalificeras. Den sammanlagda poangen far inte underskrida
totalt sju (7) poang.

8. Steg 2

I steg 2 kommer en Jury bestdende av personer med konstkompetens samt kompetens
om projektets tekniska forutsiattningar att gora en gemensam bedomning av de



Osteraker

inlamnade referensuppdragen. Bedomningen kommer att goras utifran de
bedomningsgrunder som presenteras nedan.

Tre (3) konstnirer/konstnarsteam kommer sedan att ga vidare till steg 3. Valet
formuleras i ett utldtande som grundar sig pa ovanstdaende diskussion och presenteras av
Konststrateg for juryn. For det fall flera konstnéirer/ konstnarsteam uppnar samma
resultat i bedomningen kommer lottning att ske mellan dessa for att valja ut de tre (3)
Konstnarer/Konstnarsteam som gar vidare till steg 3 och skissframtagandet.

Maélet for Osterakers kommun ir att tilldela skissuppdrag till en
konstnar/konstnirsteam som pavisar formagan att forsta komplexa
stadsbyggnadssammanhang och gora balanserade avviagningar i framtagandet av
projektet till gagn for kommunen.

> Ett konstnirskap som relaterar till uppdraget och dess forutsattningar och
utmaningar.

» Verkshojd och konstnarlig kvalitet, dvs. ett rikt och kvalitativt konstnarskap med
stor precision i uttrycken.

» Formaga till praktisk genomforbarhet av projekt i stor skala, en rumslig
kompetens som uppvisar en kianslighet for rummens olika skala.

Bedomningsgrund:

e Exceptionell 20 p
Vid en sammantagen bedomning upplevs Konstnarens/Konstnarsteamets
beskrivning av referensobjektet fortroendeingivande och 6vertraffar samtliga
uppstillda kriterier. Beskrivningen av referensobjektet visar pa en hog forstaelse
for komplexa stadsbyggnadssammanhang samt lyfter fram konkreta exempel pa
avvagningar som konstnaren/konstnarsteamet gjort i framtagandet av
referensobjektet som varit till gagn for bestillaren.

e Vil godkiand 10 p
Vid en sammantagen bedomning upplevs Konstnirens/Konstnarsteamets
beskrivning av referensobjektet fortroendeingivande och moter delvis samtliga
uppstillda kriterier. Beskrivningen av referensobjektet visar pa en forstaelse for
komplexa stadsbyggnadssammanhang samt visar pa avvigningar som bedoms ha
viss relevans for projektets genomforande som varit till gagn for bestallaren.
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e Godkiand5p
Vid en sammantagen bedomning upplevs Konstnarens/Konstnarsteamets
beskrivning av referensobjektet fortroendeingivande och moter delvis samtliga
uppstillda kriterier, dock finns brister av viss betydelse. Beskrivningen av
referensobjektet visar pa en grundlaggande forstaelse for komplexa
stadsbyggnadssammanhang samt visar pa ett fatal avvigningar som bedoms ha
viss relevans for projektets genomforande som varit till gagn for bestallaren.

e Icke godkiand o p
Vid en sammantagen bedomning upplevs Konstnarens/Konstnarsteamets
beskrivning av referensobjektet bristfalligt och inga konkreta dtaganden som
moter de uppstillda kriterierna har redogjorts for i beskrivningen.

Juryn bestar av foljande deltagare:

Processledare:

Asa-Viktoria Wihlborg, Konststrateg, Osterakers kommun.
Maria Soderlund, Kultursekreterare, Osterakers kommun.
Representant fran upphandingsenheten

Jury:

Ansvarig projektledare, Osterakers kommun.
Landskapsarkitekt, Osterikers kommun.

Stadsarkitekt, Osterakers kommun.

Projektledare, SL.

Social hallbarhetssamordnare, Osterikers kommun.
Forvaltningschef, Kultur och fritid, Osterakers kommun.
Representant KRO

Extern konstkompetens

For kinnedom:
Politisk representant: Ordforande Kultur- och fritidsnimnden.

9. Steg 3 Skiss

For att sdkerstilla forutsattningarna for de tre (3) konstnarerna/ konstnarsteamen som
fatt i uppdrag att ta fram en skiss forutsatts narvaro vid en trygghetsvandring samt ett
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informationsméte i Alceahuset, Hackstavigen 22, Akersberga den 7 februari 2019.
Skissande konstnarer ska lopande inkomma med delrapporter om arbetets
fortskridande, datum for detta anges vid informationsmote.

De tre (3) konstnarer/konstnarsteam som far i uppdrag att ta fram skisser kommer
vardera (per konstnar alt konstnirsteam) att ersiattas med ett skissarvode om 100 000
SEK exklusive moms efter korrekt inlamnat och av juryn godkant skissforslag. I
skissarvodet ingar kostnad for restid, resor, tid avsatt vid informationsmote samt 6vriga
kostnader. Skissarvodet utbetalas mot faktura.

Temat for skissen ar en vilkomnande entré/portal, dar land méter hav, entrén/portalen
ska gestaltas med trygghet och signalement, med en unik verksh6jd som skapar en
definition av platsen vid sidan av funktion och tekniska losningar.

Den jury som presenterats i steg 2 kommer att bedoma de inlamnade skisserna i relation
till det specifika uppdraget och Osterikers kommuns forutsittningar. Till skisserna ska
bifogas en beskrivning som pavisar att det ar tekniskt och ekonomiskt genomforbara
samt materialprov. Materialprovet ska limnas till Osteriker kommuns Konststrateg,
exakt datum for detta redogors for vid informationsmote.

Av de Konstnérer/ Konstnirsteam som tagit fram en skiss kommer en eller flera att
valjas ut for att tillsammans samarbeta for att genomfora den konstnarliga gestaltningen
och i forekommande fall dela pa uppdraget. Uppdraget och ersiattningen som foljer av
uppdraget kan som mest komma att delas mellan tre Konstnarer/ Konstnarsteam

9.1 For det fall fler an en Konstnar/ Konstnarsteam far dela pa
uppdraget

Vid ett beslut om att uppdraget Bathamnsvagens gestaltning kommer att delas mellan
flera Konstnarer/ Konstnarsteam kommer ersattningen for respektive Konstnarer/
Konstnirsteams del att beslutas av Osterikers kommun. Osteréker forbehaller sig ritten

att besluta om hur ersiattningen kommer att fordelas mellan Konstnarer/
Konstnarsteam.

9.2 Utmaningar i skissframtagandet
Trygghet

Den gang- och cykel vig som passerar under bron kommer dagligen att trafikeras av
skolbarn pa vag till och fran skolan. Under vinterhalvaret riskerar detta att bli en mork
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passage som kan upplevas som otrygg, bland annat pa grund av hur bron pa den sédra
sidan angransar till ett industriomrade som kan upplevas ode vissa tidpunkter pa
dygnet.

I Osteraker kommuns &versiktsplan beskrivs mal och utmaningar for att 6ka tryggheten i
kommunens offentliga miljoer. Sarskilt betonas att barns tillgang till sdkra och trygga
gang- och cykelstrak ska sakerstillas.

Generellt vill Osterakers kommun att fotgéingare och cyklisters behov ska fa ta plats i
kommunen, dar lyfts gestaltning av gdngvagarna fram som en viktig aspekt.

En konstnarlig gestaltning som bestar av ljus alternativ innefattas av sarskild belysning
foreslas som lamplig for projektet. Ljuset kan da bidra till att skapa en tryggare passage
under dygnets morka timmar.

Klotter

Jarnvagsvallen riskerar att bli utsatt for klotter, ndgot som ska tas hansyn till i den
konstnarliga gestaltningen.

Tidsaspekten

Da konsten kommer in i ett relativt sent skede da projekteringen ar klar kommer de
konstnarer/konstnarsteam som fatt uppdraget att ta fram en skiss att bjudas in till ett
startmote med bland annat entreprenoren samt relevanta konsulter for en genomgang
av platsen. I bilaga 1 Konstprogram Konsten till Bathamsnuvdgens ersdttning kan ni ta
del av de forutsiattningarna for en konstnarlig gestaltning.

Rorelse/tempo

Bathamnsvigens ersattning kommer att upplevas av bilar som passerar langs med
jarnvigsbron. Vig 276 i riktning emot Osterakers kommun utgdr p4 sé vis en visuell
entré. Platsen kommer dven att passeras av cyklister och fotgangare vid jarnvagsbron.

De olika rorelsetempona hos malgrupperna ovan medfor ett vasensskilt
avstandsperspektiv. Kognitionen av konstverket fran flera malgrupper med olika
forutsattningar utgor en central aspekt i utformningen av skissen i det har projektet.

Skalan och rumslighet

Projekt ar i stor skala vilket staller krav pa en skiss med en rumslighet som innefattar
trafiklosningar, ett konstverk som fungerar bade pa avstand och i direkt anslutning till
verket.
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9.2 Skisserna ska presenteras digitalt i 3D format

Skisserna ska presenteras digitalt i 3D format . Samtliga konstnarer/konstnarsteam
kommer att ges mojlighet att fa hjalp med att ta fram illustrationer. En forutsattning for
detta ar att de bilder som konstnéaren/konstnarsteamet onskar fa illustrerade levereras i
filformatet Collada &ven kallat .dae. till kommunens 3D och visualiseringsutvecklare
Pontus Gustafsson pontus.gustafsson@osteraker.se dock senast den 25 maj 2019.

Forslag pa lampliga ytor finns specificerade nedan via lanken och via samma lank nés 3D

ritningarna. http://www.osteraker.se/offentligkonst

9.3 Bedomning av gestaltningarnas skissforslag

Verket behover e vara heltickande utan kan fritt ta sig an platsen men skisserna ska
beakta nedanstdende punkter:

1. Relaterar till beskrivningen av projektet och dess tema, malbild, forutsattningar
och utmaningar.

2. Ha verkshojd som beskriver ett rikt och kvalitativt konstnirskap med stor
precision i uttrycken.

3. Lyfta fram en integrerad gestaltning med arkitektur och/eller
landskapsarkitektur.

4. Visa pa teknisk materialkunskap gillande funktionen ur ett
forvaltningsperspektiv.

5. Medge ett framgangsrikt samarbete med de Gvriga involverade
yrkeskompetenserna, sarskilt avseende samarbete om tid och pengar.

Slutlig bedomning mellan de tre finala skisserna kommer att ske utifran motivering
enligt nedan:

e Hog maluppfyllelse av ovan stillda krav
Skissforslaget upplevs vara mycket konkret och till gagn for projektet utifran
Osterakers kommuns mélsittning. Skissforslaget bedéms fortroendeingivande
och bedoms mota samtliga uppstallda kriterier. Skissforslaget innehéller inga
brister av betydelse och bedoms ha hog relevans for det aktuella uppdraget.

e Maluppfyllelse av ovan stéllda krav
Skissforslaget upplevs delvis mota kriterierna Skissforslaget bedoms ha viss
konkret relevans for uppdraget.
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e Lag Maluppfyllelse av ovan stillda krav
Skissforslaget bedoms utifrdn en helhetsbedomning sakna efterfragad konkret
relevans for uppdraget.

Beslut om vilken konstnir/konstnarsteam som tagit fram det basta skissforslaget i
enlighet med de krav och forutsattningar som redogjorts for i denna projekttavling
kommer att meddelas i ett tilldelningsbeslut.

Den konstnar/konstnarsteam som vinner projekttavlingen far aven i uppdrag att
realisera det vinnande skissforslaget. Osterakers kommun forbehéller sig dock riitten att
dela upp gestaltningsuppdraget i flera delar och tilldela uppdraget till mer an en
konstnir/konstnarsteam.

For utforliga villkor avseende denna konstnarliga gestaltning las bilaga 4 avtalsvillkor
med tillhorande bilagor.



